

**SÄKYLÄN KUNNAN HOITOVASTUULLA OLEVIENTEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN
HARJAUKSET 2026-2028, TARJOUSPYYNTÖ**

25.2.2026

**SÄKYLÄN KUNNAN HOITOVASTUULLA OLEVIENTEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN
HARJAUSTYÖT V. 2026 - 2028.**

Säkylän kunnan hoitovastuulla olevien teiden ja piha-alueiden harjattavat alueet ja-
kautuvat seuraaviin osaurakka-alueisiin:

- 1. Kepolan, Ristolan ja Kankaanpään asemakaava-alueiden tie- ja piha-alueet.**
- 2. Luvalahden, Karhusuon, Iso-Vimman, Teerimäen, Uudenkylän, Käärnummen, Lusikkaajan, Haapsaaren ja Isosäkylän osa-alueen tie- ja piha-alueet**
- 3. Isosäkylän osa-alueen, Vähäsäkylän ja Moision tie- ja piha-alueet,**

Tarjous tulee jättää em. jaon mukaisesti. Yksi urakoitsija voi tarjota yhtä tai useampaa aluetta. Kunnossapitokohteita saatetaan tilaajan toimesta lisätä tai vähentää sopimuskautena tarvittaessa. Sopimus tehdään kausille 2026 - 2028. Harjaustyöt sisältävät harjaustyöt ja harjausjätteiden toimittamisen kunnan osoittamaan läjityspaikkaan; Hallavaaran jätekeskukselle asti.

HARJATTAVAT KOHTEET:

- 1. KEPOLAN, RISTOLAN YTTILÄN, KANKAANPÄÄN, VUORENMAAN ALUEIDEN
TIET JA PIHA-ALUEITA.**

OSAURAKOINTIALUE 1:

Kepola:

1. Kuokkamaantie
2. Yhdystie
3. Siniveräjätie
4. Koivistontie
5. Karjalantie
6. Härkitie
7. Akilantie
8. Topintie
9. Yrjönkuja
10. Piltinkuja
11. Huilankuja
12. Kanneltie

13. Maammontie
14. Kalevanpolku
15. Heimokuja
16. Ainonpolku
17. Laidunkuja
18. Tiurintie
19. Pappilantie
20. Koskelantie
21. Eskonkuja
22. Matinkuja
23. Väinöläntie
24. Väinönkuja
25. Katilantie
26. Antinkuja
27. Tapaninkuja
28. Erkkilänkuja
29. Hakatie
30. Sointulantie
31. Tervatie
32. Kertuntie
33. Martinkuja
34. Maunontie
35. Maurinkuja

Ristola:

1. Ristolantie
2. Ketjutie

Piha-alueet Kepola:

1. Kepolan päiväkoti ja entinen ryhmäperhepäivähoitorak.
2. Terveysasema
3. Kepolan koulu ja kirjasto
4. Heliseväkartano (rivitalo)

Kankaanpää ja Vuorenmaa:

1. Rinnetie
2. Kaltihakantie
3. Sarontie
4. Lähteentie
5. Tervanpolttajantie
6. Pikkukuja
7. Riihitie
8. Pertunkuja
9. Kaltinmäentie
10. Puistotie

11. Kanervakuja
12. Kustaanpolku
13. Kuninkaantie
14. Kahmontie
15. Mäntytie
16. Rinnetie
17. Lohitie
18. Hakantie
19. Laaksontie
20. Ristikedontie
21. Hemmintie
22. Plassitie
23. Viskaalinkuja

Piha-alueet Kankaanpää

1. Lallin koulu
2. Kankaanpään ryhmis/rivitalo

**2. LUVALAHDEN, KARHUSUON, ISO-VIMMAN, TEERIMÄEN, UUDENKYLÄN,
KÖÖRNUMMEN, LUSIKKAOJAN, HAAPSAAREN JA ISO-SÄKYLÄN TIET JA PIHA-
ALUEET
OSAURAKOINTIALUE 2:**

Luvalahti

1. Karhusuontien kaava-alueen osa
2. Pallokentäntie
3. Eemelintie
4. Juhantie
5. Piikkimäentie
6. Metsämäentie
7. Ruoppatie
8. Tiilitehtaantie
9. Ruoholantie
10. Kunnastie

Tiealueet Iso-Vimma

1. Käkiniementie
2. Siilitie
3. Siilikuja
4. Sokerinkeittäjäntie
5. Kalatuulentie
6. Onkimiehentie
7. Haaparontie

8. Jousiampujantie
9. Maakunnantie
10. Kivenhakkaajantie
11. Ukkomestarintie
12. Kiekkokuja
13. Puhosrannantie

Teerimäki

1. Nummelantien kaava-alueen osuus
2. Sarohakantie
3. Kiviniityntie
4. Teerimäentie
5. Riistanpyytäjätie
6. Riistatie
7. Metsämiehentie
8. Tervantekijäntie
9. Valurintie
10. Miilunpolttajantie
11. Sateenkaarentie
12. Poutapäiväntie
13. Linnunradantie
14. Rautakourantie
15. Venemiehentie
16. Sorvarintie
17. Rantaharjunkuja
18. Rantaniitynkuja

Uusikylä

1. Nummitie
2. Varputie
3. Mäntykaarentie
4. Härjänpääntie
5. Oravantie
6. Ketuntie
7. Mustanmetsäntie
8. Teollisuustie
9. Asentajantie
10. Paimentie
11. Muuraintie
12. Karpalotie
13. Mansikkatie
14. Mustikkatie
15. Kurvastentie
16. Puolukkatie
17. Lusikkaojantie

18. Sammontie
19. Leiritie
20. Vetikontie
21. Sammaltie
22. Allintie
23. Jäkälätie
24. Holmintie
25. Kiertotie
26. Yrittäjätie
27. Tiputie
28. Puhdistamontie
29. Köörunnummentie
30. Vahalantie
31. Kylänpäänkuja
32. Vahalankuja
33. Karjalaisenkuja
34. Tammitie
35. Katavatie
36. Jänesmäentie
37. Kuvaajanpolku
38. Plassinkulmantie
39. Haapsaarentie
40. Fransinaukio
41. Tiiliuuninkuja
42. Taunolankuja
43. Haapsaarenkuja
44. Tiiliuunintie
45. Tiilimäentie

Isosäkylä

1. Haapakuja
2. Kerppukuja
3. Nakkistentie
4. Katismaantie (myös saaren tiet)
5. Anselmintie
6. Plaamintie
7. Koivukuja
8. Rysätie
9. Kivikiukaantie
10. Katinhännäntie
11. Rekolantie
12. Kaalikuja
13. Lamppalantie
14. Riihikuja
15. Lehmuuntie
16. Lehmuunkuja

17. Kirkkotie
18. Nikkarintie
19. Kaskentie
20. Rapukuja
21. Lahdenkulmantie
22. Rantakujantie
23. Tuulimyllyntie
24. Franssuntie
25. Rantasuontie
26. Pastorintie
27. Suntionpolku

Piha-alueita

1. Länsi-Säkylän toimintakeskus
2. Isosäkylän koulu ja liikuntahalli
3. Kirjasto
4. Koulukeskus
5. Keskustan päiväkoti
6. Palvelukeskus, pastorintie 3
7. Kunnanvirasto pysäköintialueineen
8. Jätevedenpuhdistamo
9. Kunnan varikko

**3. ISOSÄKYLÄN, VÄHÄSÄKYLÄN JA MOISION TIE- JA PIHA-ALUEET
OSAURAKOINTIALUE 3:**

1. Urheilutie
2. Mäkeläntie
3. Jukantie
4. Väinöntie
5. Niilontie
6. Vihtorintie
7. Perttulantie
8. Laurilantie
9. Pruunintie
10. Marttilantie
11. Ruistie
12. Ohratie
13. Eskolantie
14. Vainiintie
15. Piilipuuntie
16. Naskintie
17. Vimmolantie
18. Pekantie
19. Kallentie

20. Toivontie
21. Peltomiehentie
22. Räisäläntie
23. Kaivotie
24. Sillanojantie
25. Pyhäjärventie
26. Lehtikallentie
27. Kleemolantie
28. Välskärantie
29. Palomiehentie pyöräteineen
30. Pyhäjärventieltä ja Palomiehentieltä erkanevat pyörätiet
31. Koppalantie pyöräteineen
32. Koppalankuja pyöräteineen
33. Pakulantie pyöräteineen
34. Kiertoliittymän pyörätieosuus ja Varppeenkujan osuus kiertliittymään asti
35. Torialue (Torialueesta erillinen aikamittaus/kerta, eritellään laskussa)

Vähäsäskylä

1. Jussilantie
2. Tervahaudantie
3. Alentie
4. Poroholmantie
5. Varvarintie
6. Krääsänpääntie
7. Suopursuntie
8. Pehkutie
9. Ruonantie
10. Rahkatie
11. Taponkuja
12. Viljontie
13. Lyhdetie
14. Kuhilastie
15. Kaislatie
16. Viheläntie
17. Jääkärintie
18. Pioneeritien kaava-alueen osuus
19. Sarvontie
20. Selmintie
21. Mikolantie
22. Kustaantie
23. Keltapääntie
24. Kolerikiventie

Piha-alueita

1. Terveyskeskus pysäköintialueineen
2. Paloasema
3. Huovinrinteen koulu, päiväkoti ja rivitalo

Moisio ja varuskunta-alue

1. Alinentie
2. Hemminkuja
3. Muorintie
4. Taatantie
5. Jussintie
6. Krouvintie
7. Moisientie
8. Arvontie
9. Erkontie
10. Heikintie
11. Josuantie
12. Peltomaantie
13. Opintie
14. Porilaisenpolku
15. Koulutie
16. Hirventie
17. Mäyrätie
18. Kärpantie
19. Rastaantie
20. Pääskyntie
21. Närhentie
22. Peurantie
23. Tilhentie
24. Pyyntie
25. Koppelotie
26. Laukantie
27. Josuankuja
28. Sorkintie
29. Sorkinkuja

Pyhäjoki

1. Pyhäjoen entiselle koululle johtava tie

Kaluston ja henkilöstön vaatimuksia, urakan maksukäytäntö

- Hiekoitusten harjaustyöt tehdään tuntiveloitusperiaatteella. Tuntiseurantaa pidetään tarkasti urakoitsijan toimesta. Tuntiseuranta liitetään laskun mukaan. Vaihtolavaa käytettäessä maksetaan tarjouksen mukaista vuokraa €/vrk.
- Urakoitsija laskuttaa kunnossapitotyöt jälkikäteen toteutuneiden tuntien perusteella.

Urakoitsijoiden kokemus- ja kapasiteettivaatimukset

Urakoitsijoilla ja/tai aliurakoitsijoilla tulee olla aikaisempaa kokemusta vastaavista töistä ja työskentelystä ELY-keskuksen maantiealueiden läheisyydessä.

Muita vaatimuksia

- Koneissa oltava mm. peruutussummeri, välähtävät vilkut eteen ja taakse, Harjauksessa käytetään vettä pölyämisen estämiseksi.

Alueen supistaminen tai laajentaminen

Harjattavien alueiden lisäämiseen antaa luvan tekninen johtaja.

Tarjouspyynnöstä huolimatta tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa tai laajentaa urakka-alueita.

Mikäli tilaaja joutuu kiirehtimään jonkun alueen valmistumista tilaaja voi halutessaan pyytää toista urakoitsijaa kiirehtimisen tarpeessa olevan alueen harjaustyön nopeuttamiseksi.

Kevätharjauksen aloittaminen, aikataulu ja viivästyssakko:

Kevätharjaus tulee aloittaa tilaajan ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Urakoitsijalle kuuluvan alueen tai alueiden harjaustöiden tulee valmistua 5 viikon kuluessa tilaajan ilmoituksesta laskettuna. Mikäli työn suoritus viivästyy em. aikataulusta, peritään urakoitsijalta viivästyssakkoa 300 euroa/alue jokaiselta alkavalta ylittävältä viikolta.

Hiekoitusmurskeen poiskuljetus

Hiekoitusmurskeen harjauksesta mahdollisesti kerääntyneet kasat pyritään keräämään pois samana työpäivänä.

Vastuu tilaajan omaisuudelle aiheutetusta vahingosta

Urakoitsija vastaa vakuutuksesta riippumatta tilaajalle tai tilaajan omaisuudelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Vahingosta tulee aina ilmoittaa viipymättä tilaajalle. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan ensisijaisesti saattaa ennalleen, korjata tai uusita rikkomansa tai vaurioittamansa tilaajan omaisuus tai ellei se ole mahdollista, tulee korjaamisesta tai korvauksesta sopia tilaajan kanssa muulla tavoin. Hoitotöissä tilaajan omaisuudelle sattuneet vauriot korjaa urakoitsija kustannuksellaan

Vastuu kolmannelle osapuolelle

Urakka-aikana urakan toteuttamisessa kolmannelle osapuolelle sekä tämän omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja sen korvaamisesta vastaa urakoitsija. Tapauksissa, joissa tilaaja saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että tilaaja hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on

laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on tilaajalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade ja pidättää vastaava summa urakoitsijan saatavista. Urakoitsijan tulee pyydettyäessä antaa lausunto jälkikäteen vahinkotilannehetkellä vallinneista olosuhteista sekä urakoitsijan toimenpiteistä kyseisenä ajankohtana ko. paikassa. Lausunto tulee antaa viiden päivän kuluessa pyynnöstä.

Töiden kirjaaminen

Urakoitsija ja aliurakoitsijat kirjaavat huolellisesti käyttämänsä ajan eri kohteissa. Urakoitsijan tulee pitää tilaajan edellyttämää kirjanpitoa.

Itsenäinen toiminta urakassa

Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajana urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia ja vastata työnaikaisesta työsuojelusta ja työturvallisuudesta.

Tavanomaisesta poikkeavasta toiminnasta tai toimenpiteistä tulee sopia tilaajan valvojan kanssa ennen toimintaan ryhtymistä. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan valvojaan.

Urakoitsijalla on oltava urakka-aikana kaikkina vuorokaudenaikoina tavoitettavissa ennalta ilmoitetussa päivystysnumerossa nimetty ammattihenkilö, jolle voi ilmoittaa urakka-alueella olevasta häiriötilanteesta ja joka voi tarkastaa tilanteen ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet.

Tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Samoin tulee menetellä, kun urakoitsija saa suoraan poliisi-, palo- tai pelastusviranomaiselta ilmoituksen äkillisiä hoitotoimenpiteitä tai virka-apua edellyttävästä tapahtumasta.

Turvallisuusnäkökohdat

Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueilla oleviin nopeusrajoituksiin ja piha-alueilla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta kaikenlaisilta vahingoilta vältytään. Mahdollisen vahingon sattuessa on ilmoitettava asiasta välittömästi kunnan tekniseen toimistoon. Urakoitsija vastaa aiheuttamistaan vahingoista.

Vakuutukset

Urakoitsijalle kuuluu mm. työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus. Urakka-alueella toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva, henkilö- ja aineellisisa vahinkotapauksissa riittävän kattava toiminnan vastuuvakuutus.

Tarjouksen muoto

Tarjouksessa pyydetään antamaan erilliset tuntiveloitushinnat seuraavasti:

- **Harjauskone, €/h (alv 0 %) (tuntiveloitushinta sisältää kuljettajan ja koneen hinnan yhteensä)**
- **Harjauksen keräämisen apuna käytettävä traktori tai kuorma-auto, €/h (alv 0 %) (tuntiveloitushinta sisältää kuljettajan ja koneen hinnan yhteensä)**
- **Urakoitsija esittää tarjouksessa prosentteina minkä verran traktori tai kuorma-auto on mukana työsuorituksissa harjauskoneen tuntimäärään nähden keskimääräisesti**
- **Jos urakoitsija käyttää vaihtolavaa keräyksessä niin siinä tapauksessa tulee ilmoittaa vaihtolavan vuokrahinta €/vrk**
- **Urakoitsija esittelee tarjouksen yhteydessä harjaustyön suoritusvaiheissa käytettävien koneiden ja henkilöiden työskentelymenetelmät läjityspaikkaan; Hallavaaran jäteasemalle asti.**
- **Tarjouksen liitteeksi tulee laittaa koneiden ja laitteiden esittely ja valokuvat. Esittelyssä on mainittava mm. harjakoneen harjojen leveys.**

Tarjous annetaan oheisella tarjouslomakkeella.

Tarjoukseen on liitettävä pyydetty erittelyt ja todistukset.

Tarjouksessa ilmoitetut hinnat sidotaan tilastokeskuksen ylläpitämään Maanrakennuskustannusindeksiin, ylläpito yhteensä 2010=100 (maaliskuun 2026 pisteluku on vertailulukuna).

Ensimmäinen hintojen tarkistus tehdään vuoden 2027 helmikuun indeksin perusteella. Tarkistettu hinta otetaan käyttöön vuoden 2027 harjaustöissä. Tällä rytmityksellä hintojen tarkistukset tehdään sopimusaikana.

Indeksitarkistus tehdään molempiin suuntiin (indeksin noustessa tai laskiessa)

Asiakirjojen pätevyysjärjestys

Sopimus

Tarjouspyyntöasiakirjat

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014-palvelut

Yleiset työselitykset ja normit

Tarjous

Aluekartat

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset:

- 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
- 2) kaupparekisteriote
- 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;
- 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
- 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
- 6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
- 7) todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen;
- 8) Kopio toiminnan vastuuvakuutuksesta

Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, urakoitsijan on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein selvitykset uudelleen.

Rakennuttaja kieltäytyy hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei toimita vaadittuja selvityksiä.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata yritystä koskevalla Tilaa javastuulain tiedot -raportilla tai Yritysraportilla

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2026 asti tai niin kauan, kunnes ko. hankinnasta on tehty sopimus.

Tarjousten jättäminen

Tarjous tulee toimittaa 17.3.2026 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Säkylän kunta/Tekninen toimiala
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ

Tarjouskuoreen tulee merkitä ”**Hiekoitusmurskeen harjaus, TARJOUS**”.

Tarjousten avaaminen ja urakoitsijan valinta

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa. Tarjouksen tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. Valinnasta ilmoitetaan kaikille tarjouksen jättäneille.

Tarjouksen hylkääminen

Mikäli urakoitsijan tarjous ei ole pyydetyn mukainen, ei ole toimitettu pyydettyjä liitteitä tai tarjous sisältää urakoitsijan omia ehtoja, voidaan se hylätä. Mikäli toimituksista liitteistä ilmenee epäkohtia urakoitsijan toiminnaa niin tarjous hylätään. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Mahdollinen hylkääminen suoritetaan ilman eri korvausta, ja hylätyt tarjoukset palautetaan käsittelemättöminä urakoitsijoille.

Tarjouksen valintaperusteet

Tilaaja valitsee kolmelle osaurakointialueelle kustannuksiltaan ja työteholtaan edullisimmaksi tulevan urakoitsijan.

Edullisuuden määrittelyssä huomioidaan harjaustyössä työskentelevien yhteenlaskettu tuntiveloitushinta. Halvimman tarjouksen/alue toimittanut urakoitsija tai urakoitsijat valitaan.

Lisätiedot

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään 2 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvityspyynnot tulee tilaaja toimittamaan kirjallisesti kaikille urakalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Sopimus

Työstä tehdään kirjallinen sopimus, jossa urakoitsija sitoutuu harjaustyöhön vuosien 2026 - 2028 sopimuskausien ajaksi.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanominen on mahdollista tehdä sopimusrikkomuksesta johtuvista syistä JYSE 2025-palvelut sopimusehtojen mukaisesti. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli urakoitsija ei noudata sovittua töiden aloitusajankohtaa, työ ei täytä sovittuja laatuvaatimuksia tai urakoitsija muiltakin osin oleellisesti laiminlyö urakasopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyksiä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Satakunnan kärjäoikeuden ratkaistavaksi.